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Progetto esecutivo messa norma antincendio impianti sportivi C. Campioli e U. Valli — Reggio Emilia
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Progetto esecutivo messa norma antincendio impianti sportivi C. Campioli e U. Valli — Reggio Emilia

1 OGGETTO

La presente relazione, resa conformemente all’art. 34 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione e
attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163", si riferisce al progetto di Adeguamento alle norme
di prevenzione incendi degli impianti sportivi C. Campioli in Cavazzoli e U. Valli in Via Luthuli, in Reggio

Emilia.

2 OPERE IN PROGETTO

Gli interventi in progetto derivano dalla necessita di ottenere i Certificati di Prevenzione incendi degli
impianti sportivi C. Campioli in Villa Cavazzoli e U. Valli in Via Luthuli. Per I'ottenimento del CPI sono state
presentate le richieste di esame progetto pratica n. 45201 per I'impianto Campioli e pratica n. 45202 per

I'impianto Valli.

Si tratta di una parte degli interventi necessari, la cui realizzazione deriva dalle prescrizioni del VV.F. in
ordine all’'ottenimento del CPI. Alcune ulteriori opere sono state assunte in esecuzione diretta da parte

della Fondazione per lo Sport.
L’incarico e stato affidato con contratto sottoscritto in data 30.10.2020.

Il presente progetto non affronta, su indicazioni del RUP, la parte legata al miglioramento del rapporto
illuminante e aerante degli spogliatoi del Campioli, in quanto non direttamente correlata con I'ottenimento

del CPI, parte che potra essere attivata su richiesta della Fondazione in fase successiva.

Considerata la modesta entita e complessita dei lavori, si € proceduto direttamente alla stesura del

progetto esecutivo.

INTERVENTI SULL'IMPIANTO CAMPIOLI
Intervento Ae B

Si prevede la compartimentazione delle aree a deposito e tra la palestra e gli spogliatoi del campo da calcio,
come prescritto nel parere VV.F. per CPI. Si qualifica la resistenza al fuoco delle divisiorie da cm. 10 in
laterizio forato intonacato mediante I'apposizione di una lastra di calcio silicato, portandola a REIl 60’. La
scelta del lato d’intervento é stata fatta in funzione della minimizzazione delle spese accessorie di modifica
di impianti e controsoffitti, dove interferenti. Si riapplichera il rivestimento in zona doccia, gli impianti
interferenti saranno smontati e rimontati, con le necessarie modifiche. | finestrini saranno in parte

modificati in modo da rendere continua la separazione antincendio.

Intervento C
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Ristrutturazione della zona spogliatoi donne, al fine di dotare la palestra di un bagno per I’'handicap, ora
mancante, che sara ricavato nell’attuale locale docce, della dimensione di 1,50 x 1,70, inferiore al 1,80 x
1,80 standard, ma sufficiente per ricavare un wc handicap a norma. Due docce saranno ricavate nell’attuale

WC.
Intervento D

Si deve sostituire 'uscita di sicurezza attuale della palestra, non a norma, con altra porta di altezza
adeguata. A tal fine si abbassera il cordolo presente fino a una quota di + 2,5 verso sia verso l'interno che

verso I'esterno, in modo da garantire ugualmente la tenuta all’acqua della porta.
Intervento E

Il deposito della palestra dispone di un vano tecnico di difficile ispezionabilita. Il progetto prevede la
riduzione della superficie del deposito a 25 mq, in modo da poter utilizzare normative meno impattanti, con
I"ampliamento del vano tecnico, che viene dotato di una porta di accesso. La nuova parete divisoria, da

portare fino a solaio, sara classificata REl 60’, con porta tagliafuoco di pari resistenza REI 60’.

INTERVENTI SULL'IMPIANTO VALLI
Intervento 1

Si prevede la realizzazione di una fontanella, nella zona degli spettatori, di tipologia analoga all’esistente. La
collocazione scelta & subito a destra del cancello d’accesso, sia per comodita di fruizione, sia per la presenza
nelle immediate vicinanze, di sottoservizi ai quali allacciarsi. Una canaletta posizionata secondo le

pendenze, garantisce la raccolta dell’acqua all’esterno della fontana.
Intervento 2

Si realizzano le opere murarie per la posa di un cancello di uscita dalla zona spettatori, come prescritto
nell’esame progetto per il CPl. Saranno realizzati i plinti e trave di collegamento. Il terreno davanti e dietro
il cancello sara risagomato, per renderne possibile I'apertura, con la posa di uno strato di compattato e

finitura in ghiaietto. L’acquisto e la posa del cancello sono di competenza della Fondazione.
Intervento 3

L'infermeria, a seguito della realizzazione del magazzino in legno, & rimasta priva di aperture. Si prevede di
realizzare, sulla porta esistente in alluminio, al posto dei pannelli ciechi superiore e inferiore, due finestrini

apribili a vasistas, che garantiranno il pieno recupero del rapporto illuminante e aerante.
Intervento 4

Il deposito attrezzi della palestra € ricavato all'interno di un fabbricato in legno, suddiviso in due parti, per
una superficie complessiva inferiore ai 25 mq. La porzione adiacente alla palestra attualmente e priva di

finestra, pertanto non dispone del rapporto aerante minimo di 1/40 della superficie di pavimento.
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Il progetto prevede la realizzazione di un finestrino della medesima tipologia e dimensione di quello
presente sul lato corto dell’edificio, tale da garantire il raggiungimento del rapporto aerante minimo

previsto dalla normativa antincendio.
Intervento 5

L’attuale accesso alla tribuna presenta una discontinuita dimensionale dei gradini, sia in altezza, sia in
larghezza, tale da rappresentare un pericolo per la fruizione della gradonata da parte degli spettatori. Il
progetto prevede di realizzare i primi 2 gradini dello stesso passo e della medesima altezza, rendendo cosi
sicuro il flusso in salita e in discesa degli spettatori. Il percorso posto tra la gradonata e il terreno di gioco

mantiene per tutto il suo sviluppo la larghezza minima di cm. 120, senza soluzioni di continuita.

3 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Il progetto prevede due distinti lotti di intervento, lotto 1 sull'impianto Campioli, lotto 2 sull’'impianto Valli.
Le opere saranno appaltate a corpo.

Le ditte presenteranno offerte disgiunte per ciascun impianto. La stazione appaltante si riserva la facolta di
appaltare congiuntamente o disgiuntamente i due lotti, in esito ai risultati della gara d’appalto.
L’appaltatore potra subappaltare le opere specialistiche, quali posa dei pavimenti, cartongessi, idriche ed

elettriche.

4 ALTRE OPERE COMPLEMENTARI NON PREVENTIVATE

La fornitura e il montaggio del cancello sara affidata direttamente dal Committente, di conseguenza non

rientra nel presente progetto.

5 ELABORATI DI PROGETTO

Trattandosi di un’opera di straordinaria manutenzione che interviene su edificio esistente il presente
progetto esecutivo comprende gli elaborati di cui all’Art. 33 del DPR 207/2010, salvo quelli non pertinenti
stanti le caratteristiche specifiche del progetto medesimo.

In particolare non sono stati prodotti:

Progetti specialistici che richiedano specifiche relazioni tecniche specialistiche.

- Relazione geotecnica.

- Rilievi plano altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico: Elaborato omesso in quanto
trattasi di intervento su edificio esistente.

- Studio previsionale acustico.

- Studio di impatto ambientale: Elaborato omesso in quanto trattasi di intervento su edificio esistente.
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- Calcoli strutture e impianti: Elaborato omesso stanti le caratteristiche intrinseche del progetto, che non
richiede la calcolazione di strutture e impianti.

- Piano di manutenzione dell’opera.

- Categorie d’appalto e incidenza della mano d’opera, in quanto non necessarie per la tipologia di
affidamento prevista.

- Piano parcellare d’esproprio.

- Cronoprogramma dei lavori, da ricomprendere all'interno del PSC.

IL PROGETTISTA INCARICATO

Arch. lvano Ballarini
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